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Раздел VI. Инвестиционные условия проекта
1. Наименование и тип проекта: «Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг».
2. Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Лопарева, д. 9.

3. Цель и задачи проекта: 
Цели:

Упрощение процедур получения Заявителями массовых общественно значимых услуг;
Сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых услуг;
Повышение комфортности получения Заявителями массовых общественно значимых услуг;
Противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении муниципальных услуг;
Повышение удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставления;
Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения муниципальных услуг.

Задачи:

Реализация принципа «одного окна» – создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов Заявителям при предоставлении всех Услуг на базе МФЦ, предоставление возможности Заявителям получения одновременно нескольких взаимосвязанных;
Организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц по вопросам предоставления Услуг;
Оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления Услуг за счет внедрения и исполнения административных регламентов Участниками МФЦ;
Сокращение количества документов, предоставляемых Заявителями для получения Услуг;
Сокращение количества взаимодействий Заявителей с должностными лицами за счет организации межведомственного информационного и документационного взаимодействия;
Оптимизация получения Заявителями Услуг, в предоставлении которых участвуют совместно органы Администрации города Ханты-Мансийска;
Создание условий для развития информационного взаимодействия между Участниками МФЦ при организации предоставления Услуг, в том числе с использованием инфраструктуры Федерального центра управления межведомственным информационным обменом;
Создание условий для развития муниципальных услуг города Ханты-Мансийска.
4. Сведения об объекте, создаваемого в рамках инвестиционного договора: 

Инвестиционным проектом предусмотрено строительство «Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг» способного предоставить посетителям широкий спектр муниципальных услуг, территориально сосредоточенных в рамках одного комплекса. 
5. Основные характеристики создаваемого объекта: 

Требования к технико-экономическим показателям и эксплуатационным характеристикам:
- Общая площадь земельного участка 3 929 м2;
- Планируемые габаритные размеры 46х21 м2;

- Количество этажей всего 6, в т.ч.: надземных 5, подземных 1;
- Общая площадь здания (ориентировочно) 6 300 м2;
- Полезная площадь здания 1-5 этажи (ориентировочно) 3 620 м2;
- Общая площадь этажа (ориентировочно) 966 м2;

- Полезная площадь этажа (ориентировочно) 724 м2;
- Подземная парковка (количество мест определить проектом).
Предварительные требуемые площади помещений:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

(мест)
	Площадь

кв.м.

	1 ЭТАЖ

	1
	Вестибюль, стойка информации и места для ожидания на 30 чел.
	
	150

	2
	Игровая детская зона
	8
	20

	3
	Буфет для посетителей
	20
	40

	4
	Рабочие места сотрудников, предоставляющих услуги
	52
	235

	5
	Гардероб
	130
	13

	6
	Пост охраны
	2
	6

	7
	Сан. узлы для посетителей
	
	40

	8
	Конференц-зал
	100
	170

	9
	Архив, серверная
	
	50

	ИТОГО:
	724

	2-5 ЭТАЖИ

	10
	Кабинеты руководителей 
	59
	977

	11
	Кабинеты специалистов
	91
	1 715

	12
	Зал для совещаний (4 шт.)
	40
	144

	13
	С/У
	15м2/этаж
	60

	ИТОГО:
	2896


Требования к комплектации оборудованием:

- Определить проектом.
6. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для подключения создаваемого объекта: обеспечен.  

7. Максимальная стоимость создаваемого объекта:

Стоимость строительства проекта составляет 988 333,3 тыс. руб. (включая НДС 20%).
8. Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101055:2991 общей площадью 3 929 м2.
Категория земель: земли населенных пунктов.

С видом разрешенного использования: Общественное управление.
Вид права: муниципальная собственность города Ханты-Мансийска.
Результат инвестиционной деятельности: 

В городе Ханты-Мансийске отсутствуют многофункциональные центы предоставления муниципальных услуг.

Число граждан, обращающихся за получением различных услуг в органы муниципальной власти, исчисляется тысячами человек в год. При этом наблюдается высокий уровень неудовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых органами власти услуг. Приведем основные причины:

- долгое ожидание в очереди;

- волокита и необходимость многократно обращаться по одному и тому же вопросу;

- долгое ожидание результата услуги;

- отсутствие сотрудников на месте в рабочее время;

- недостаток информации о процедуре получения услуги и другое.

Процесс предоставления услуг обычно сопровождается сбором различного рода документов (справок) и формированием на их основе комплекта документов, необходимого для подготовки конечного документа, выдаваемого заявителю по результатам предоставления услуги. Число промежуточных документов, включаемых в состав комплекта, может быть непомерно большим и даже исчисляться десятками в зависимости от вида предоставляемой услуги. Основная нагрузка сегодня по сбору документов ложится на самого заявителя.

Кроме того, время для обращения заявителей в ведомства и организации обычно устанавливается только в рабочие дни и часы, что негативно отражается на производственно-экономическом положении работодателей, предоставляющих своим работникам возможность отрыва от производства для получения услуг.

Период оформления услуг может составлять несколько недель и даже месяцев.

Опыт отдельных субъектов Российской Федерации показал, что создание и развитие многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна», позволяет не только разрешить многие из вышеназванных проблем, но и способствует переходу на качественно новый уровень предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям.
 Количественные показатели (показатель) и конечные социально-экономические результаты реализации проекта:

Количественные показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта:

Мощность объекта: общая площадь здания 6 300 м2.

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта:

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест: 299 единиц.

9. Сроки реализации: 38 месяцев: 

Проектирование – 12 месяцев.

Строительство - 24 месяца. 

Ввод объекта в эксплуатацию 30 дней с момента завершения строительства. 

Постановка на кадастровый учет 15 дней с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Регистрация права собственности 15 дней с момента поставки на кадастровый учет.
